Fecha 5/19/2023

Estimado/a: Dailoff



# **Presupuesto**

| Descripción                   | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|-------------------------------|----------|--------|--------|---------------|
| Desarrollo web de 5 secciones | 30       | horas  | \$ 600 | \$ 18,000.00  |
| Hosting anual (Hostinguer)    | 12       | meses  | \$ 899 | \$ 10,788.00  |
| SEO                           | 5        | horas  | \$ 700 | \$ 3,500.00   |
| Subida al servidor            | 2        | horas  | \$ 400 | \$ 800.00     |

| Subtotal sin IVA \$33,088.00<br>IVA 21% \$6,948.48 | TOTAL            | \$ 40,036.48 |
|--|------------------|--------------|
| Subtotal sin IVA \$ 33,088.00                      | IVA 21%          | \$ 6,948.48  |
| 0.14.4.1.1.10/4                                    | Subtotal sin IVA | \$ 33,088.00 |

Este presupuesto es válido hasta 6/18/2023

Forma de pago: Transferencia

#### Observaciones:

El sitio web será entregado en un plazo de 10 días hábiles a partir del primer pago del 50% del total.

El resto del pago se realizará una vez terminado y aprobado por usted.

Dentro del valor total se incluye una garantía de 3 días hábiles sobre el diseño y desarrollo.

\* El certificado de seguridad (SSL) y el dominio .com, solo estan incluidos para una página web .

#### Servicio detallados:

#### [1] Diseño de sitio

> Diseño de las páginas ( HOME, PRODUCTOS, PREGUNTAS, CONTACTO, NOSOTROS ) en versión Mobile y Desktop.

#### [2] Desarrollo del sitio

- > Creación y desarrollo de las páginas diseñadas previamente. ( HTML y CSS )
- > Implementación de formulario en la página de Contacto.

# [3] SEO Basic

- > Instalación de Google Analytics para medir las visitas del sitio.
- > Registrar el site en Search Console.
- > Enviar Sitemap a Google.

El sitio web no cuenta con carrousel de pagos, aún.

# Cronograma de entregas:

#### [1] Fase de diseño

> Acordaremos fuentes, colores y entregas de contenido.

#### [2] Fase estructural

> Se entregará un prototipado del proyecto y arquitectura del sitio.

## [3] Fase de construcción

> Se cargará parte del contenido y el producto será validado por usted.

# [4] Fase de pruebas

> Podrá probar el producto y realizar las respectivas recomendaciones.

# [5] Fase de entrega y puesta en producción

> El sitio será subido y configurado en el hosting. Se realiza entrega del producto.

## Servicio de mantenimiento ( adicional )

- > Mantenimiento del hosting.
- > Actualización de plugins.
- > Actualización de contenido.
- > Cambios de diseño.
- > Nuevas páginas o funcionalidades.

